

Żuromin, dnia 21.09.2009 r

IBGKiOŚ. 7020-1/09

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IBGKiOŚ. 7020-1/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm.) na Budowę drogi gminnej Młudzyn – Poniatowo

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina i Miasto Żuromin, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę drogi gminnej Młudzyn - Poniatowo

Zakres modyfikacji jest następujący:
Zmianie ulega pkt VII. SIWZ Termin wykonania zamówienia

Dotychczasowy zapis:

„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2009 r” zmienia się na zapis:

Zapis po modyfikacji SIWZ

„Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2009 r”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

W wyniku modyfikacji SIWZ Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o Zamówieniu w pkt. dot. terminu wykonania zamówienia

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta